



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. M. ASHARI**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : RSUD Dr. M. ASHARI PEMALANG

KEGIATAN : PENGEMBANGAN RUANG GAWAT
DARERAT

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG IGD TAHAP III

LOKASI : RSUD Dr. M. ASHARI PEMALANG

SUMBER DANA : APBD

TAHUN : 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA KONTRUKSI PEMBANGUNAN GEDUNG IGD TAHAP III
RSUD Dr. M. ASHARI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019**

LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang memadai salah satunya adalah adanya gedung / ruang pelayanan yang memadai , untuk itu pada tahun anggaran 2019 RSUD Dr. M. Ashari Pemalang mengalokasikan dana untuk kegiatan pengadaan jasa kontruksi pembangunan IGD Tahap III . Pengadaan jasa kontruksi pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan bangunan gedung yang diinginkan dengan menggunakan metode dan proses tertentu untuk mendapatkan kesepakatan harga,waktu dan kesepakatan lainnya. Agar hakekat atau esensi pengadaan jasa kontruksi tersebut dapat dilaksanakan sebaik – baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pengguna dan penyedia haruslah mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metoda dan proses pengadaan yang baku. Pengadaan barang/jasa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka,bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel. Untuk itu diperlukan kerangka acuan kerja untuk pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dan tujuan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini adalah sebagai berikut
- a. Agar kegiatan pengadaaan barang/jasa tersebut sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor. 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah
 - b. Sebagai acuan bagi tim pengadaan dalam melaksanakan tugasnya
 - c. Agar mendapatkan penyedia yang profesional sehingga dapat menghasilkan bangunan gedung yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan

LOKASI

Lokasi Kegiatan adalah di RSUD Dr. M. Ashari Kabupaten Pemalang
Jl. Gatot Subroto No. 41 Pemalang.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengadaan jasa kontruksi pembangunan IGD tahap III adalah sebagai berikut :

1. Pemasangan Lift
2. Pekerjaan struktur
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Mekanikal Elektrikal & Plumbing

KELUARAN YANG DIINGINKAN

Tersedianya ruang IGD RSUD Dr. M. Ashari Pemalang yang memadai dan sesuai standar kementrian kesehatan .

SUMBER DANA

APBD Kabupaten Pemalang tahun 2019

JUMLAH TENAGA YANG DIPERLUKAN

1. PPK : 1 orang
2. ULP : 5 orang
3. PPHP : 5 orang
4. Tenaga teknis : 1 orang

WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut

NO	Nama Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Pembentukan organisasi	PA	10 Januari 2019
2	Rencana Umum Pengadaan	PA	19 Januari 2019
3	Pelaksanaan Lelang	ULP	Maret 2019
4	Pelaksanaan Pekerjaan	PPK, PPTK, PPHP, Penyedia	April – Agustus 2019

SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis pekerjaan harus sesuai dengan dokumen yang telah dibuat oleh konsultan perencana dan telah disetujui oleh pengguna serta PPK.

BIAYA YANG DIPERLUKAN :

Perkiraan biaya yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan bahan makan dan minum pasien adalah sebagai berikut :

NO	Nama Kegiatan	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Honor PPK	1 org	900.000,-	900.000,-
2	Honor ULP			
	Ketua	1 org	900.000,-	900.000,-
	Sekretaris	1 org	700.000,-	700.000,-
	Anggota	3 org	600.000,-	1.800.000,-
3	Honor PPHP			
	Ketua	1 org	900.000,-	900.000,-
	Sekretaris	1 org	700.000,-	700.000,-
	Anggota	3 org	600.000,-	1.800.000,-
4	Biaya ATK	1 paket	1.000.000,-	1.000.000,-
5	Belanja jasa kontruksi	1 paket	4.200.000.000,-	4.200.000.000,-
	Jumlah Biaya			4.208.700,-

EVALUASI KEGIATAN

Evaluasi kegiatan dilaksanakan setiap bulan sekali dengan mengadakan rapat koordinasi antara Pengguna anggaran, PPK, PPTK, PPHP, Penyedia dan unit terkait

Pemalang, 07 Januari 2019

Direktur RSUD Dr. M. Ashari Pemalang
Selaku Pengguna Anggaran


Dr. H. SHOLAHUDIN

NIP. 19711222 200501 1 004